

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 桂川下植野中島地区上流河道掘削工事
工事地名	京都府乙訓郡大山崎町下植野中島地先

2. 工事内容

1) 事務所名	淀川河川事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	215日間	自 令和 8年 2月28日 至 令和 8年 9月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 桂川下植野中島地区上流河道掘削工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	100,026,278	
河川土工	式	1	94,263,200	
掘削工 (ICT)	m3	25,000	7,385,000	掘削 (ICT) 1 式 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満；
残土処理工	式	1	86,878,200	土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ； 整地 1 式 残土受入れ地での処理 ； 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ； 残土等処分 12,510 m3 土砂 (砂質土) ；
仮設工	式	1	5,763,078	
工事用道路工	式	1	474,228	敷砂利 1 式 RC-40 敷厚 100mm ； 敷砂利撤去 1 式 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ； 整地 1 式 残土受入れ地での処理 ；
交通管理工	式	1	5,288,850	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	100,026,278	
共通仮設費	式	1	8,549,000	
共通仮設費	式	1	1,500,000	
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費 (ICT) 1 式

積算内訳書

工事名	R 7 桂川下植野中島地区上流河道掘削工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	902,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,049,000	
純工事費	式	1	108,575,278	
現場管理費	式	1	26,477,000	
工事原価	式	1	135,052,278	
一般管理費等	式	1	21,157,722	
工事価格	式	1	156,210,000	