

単価	2026-3月単価

【 予定価格の公表資料 】

工事名称 R 7 小倉職員宿舎他改修工事

工事場所 自) 大阪府枚方市黄金野地先
至) 大阪府寝屋川市幸町地先

工期 契約締結日の翌日から令和8年8月31日まで

工事費内訳書

工事費内訳

[illegible]

直接工事費 種目別内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
小倉職員宿舎	1	式	12,159,888	
幸町職員宿舎A棟	1	式	8,420,005	
幸町職員宿舎B棟	1	式	1,825,466	
電気設備工事	1	式	285,920	
機械設備工事	1	式	3,511,850	
計			26,203,129	

直接工事費 科目別内訳

[illegible]

直接工事費 科目別内訳

[illegible]

直接工事費 科目別内訳

[illegible]

直接工事費 科目別内訳

[illegible]

直接工事費 科目別内訳

機械設備工事				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
幸町職員宿舍A棟	1	式	729,740	
幸町職員宿舍B棟	1	式	2,782,110	
計			3,511,850	

直接工事費 中科目別内訳

小倉職員宿舎					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	3,487,600	
計				3,487,600	
防水改修	撤去	1	式	564,563	
防水改修	改修	1	式	8,062,190	
計				8,626,753	
発生材処理	発生材処理	1	式	45,535	
計				45,535	

直接工事費 中科目別内訳

幸町職員宿舎A棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	2,003,000	
計				2,003,000	
防水改修	撤去	1	式	576,591	
防水改修	改修	1	式	3,798,627	
計				4,375,218	
内装改修	撤去	1	式	91,072	
内装改修	改修	1	式	376,154	
計				467,226	
塗装改修	改修	1	式	4,316	
計				4,316	
環境配慮改修	撤去	1	式	1,393,000	
計				1,393,000	
発生材処理	発生材処理	1	式	177,245	
計				177,245	

直接工事費 中科目別内訳

幸町職員宿舎B棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	93,800	
計				93,800	
内装改修	撤去	1	式	277,600	
内装改修	改修	1	式	1,138,716	
計				1,416,316	
発生材処理	発生材処理	1	式	315,350	
計				315,350	

直接工事費 中科目別内訳

電気設備工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
幸町職員宿舎A棟	電灯設備 電灯分岐	1	式	60,600	
幸町職員宿舎A棟	電灯設備 コンセント分岐	1	式	10,880	
計				71,480	
幸町職員宿舎B棟	電灯設備 電灯分岐	1	式	181,800	
幸町職員宿舎B棟	電灯設備 コンセント分岐	1	式	32,640	
計				214,440	

直接工事費 中科目別内訳

機械設備工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
幸町職員宿舍A棟	衛生器具設備	1	式	404,800	
幸町職員宿舍A棟	排水設備	1	式	324,940	
計				729,740	
幸町職員宿舍B棟	衛生器具設備	1	式	1,212,100	
幸町職員宿舍B棟	排水設備	1	式	1,570,010	
計				2,782,110	