令和８年１０月１日（令和８年１０月８日）

R8 淀川河川公園施設更新他工事

【工事設計書（公表資料）】

淀川河川事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、

ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

１．工事名

工事名	Ｒ８淀川河川公園施設更新他工事
工事地名	(自)大阪府大阪市淀川区木川東地先 (至)大阪府三島郡島本町広瀬地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 8年 9月	１２）	設 計 年 月	令和 8年 7月
２）	事務所名	淀川河川事務所　河川公園課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	4039010006	１４）	単価適用年月	2026年 9月
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2026年 9月
５）	変更回数	0回	１６）	前請負工事費	0
６）	主 工 種	公園工事	１７）	前請負代金額	0
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	170日間　自　令和 8年10月 2日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 9年 3月20日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 0回変更）　至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	大阪府	２２）	処 分 費 等	10,878,500
１０）	地　　区	41 池田市　他	２３）	公 告 日	令和 8年 7月 3日
１１）	河川・路線	淀川河川公園	２４）	入 札 締 切 日	年 月 日

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	Ｒ８淀川河川公園施設更新他工事　（当　初）	事業区分	公園緑地整備･改修
		工事区分	ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ整備 【大塚地区】		式	1		17,381,334			
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ舗装工		式	1		10,047,547			
作業土工		式	1		28,637			
床掘り	土砂	m3	4	2,223	8,892			単-1号
埋戻し	土砂	m3	5	3,949	19,745			単-2号
舗装準備工		式	1		160,724			
不陸整正	補足材無し	m2	920	174.7	160,724			単-3号
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ用舗装工		式	1		8,526,130			
上層路盤(歩道部)	RC-30 仕上り厚 80ｍｍ	m2	11	797.3	8,770			単-4号
全天候型舗装(樹脂系)	ｱｸﾘﾙ系 仕上り厚 2.5ｍｍ	m2	920	9,258	8,517,360			単-5号
ﾃﾆｽｺｰﾄ施設整備工		式	1		1,332,056			
ﾈｯﾄﾎﾟｽﾄ		組	1	308,100	308,100			単-6号

設計内訳書

工事名	Ｒ８淀川河川公園施設更新他工事　（当　初）	事業区分	公園緑地整備･改修
		工事区分	ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｾﾝﾀｰｶﾞｲﾄﾞ		基	1	47,320	47,320			単-7号
ﾗｲﾝ	ｱｸﾘﾙ系舗装用	m	146	1,966	287,036			単-8号
審判台	単柱式　ｽﾃﾝﾚｽ製(ﾍｱﾗｲﾝ仕上げ)	基	1	298,000	298,000			単-9号
ﾍﾞﾝﾁ	背なし 40kg以上50kg未満 再生木材	基	2	195,800	391,600			単-10号
構造物撤去工		式	1		5,799,804			
構造物取壊し工		式	1		592,296			
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 7ｃｍ	m2	2,760	214.6	592,296			単-11号
運搬処理工		式	1		5,207,508			
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 ｱｸﾘﾙ混じり	m3	201	7,908	1,589,508			単-12号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 ｱｸﾘﾙ混じり	m3	201	18,000	3,618,000			単-13号
公園施設等撤去･移設工		式	1		71,183			
公園施設撤去工		式	1		71,183			

設計内訳書

工事名	Ｒ８淀川河川公園施設更新他工事　（当　初）	事業区分	公園緑地整備･改修
		工事区分	ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
公園施設撤去	ﾈｯﾄﾎﾟｽﾄ	基	3	3,861	11,583			単-14号
公園施設撤去	ｾﾝﾀｰｶﾞｲﾄﾞ 300×300	基	3	34.32	102			単-15号
公園施設撤去	審判台 600×600	基	3	2,068	6,204			単-16号
公園施設撤去	ﾍﾞﾝﾁ	基	6	600.5	3,603			単-17号
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	2	4,182	8,364			単-18号
現場発生品運搬	ﾃﾆｽﾎﾟｽﾄ、審判台	t	0.2	13,380	2,676			単-19号
堆積塵芥収集(人力処理)	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	m3	0.08	10,270	821			単-20号
堆積塵芥収集(人力処理)	角材	m3	2	10,870	21,740			単-21号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	2	3,525	7,050			単-22号
処分費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	m3	0.08	13,000	1,040			単-23号
処分費	角材	m3	2	4,000	8,000			単-24号
仮設工		式	1		1,462,800			

設計内訳書

工事名	Ｒ８淀川河川公園施設更新他工事　（当　初）	事業区分	公園緑地整備･改修
		工事区分	ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工		式	1		1,462,800			
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	92	15,900	1,462,800			単-25号
直接工事費		式	1		17,381,334			
共通仮設費		式	1		1,578,000			
共通仮設費		式	1		160,000			
現場環境改善費（率計上）		式	1		160,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		1,418,000			
純工事費		式	1		18,959,334			
現場管理費		式	1		6,129,000			
工事原価		式	1		112,364,486			
一般管理費等		式	1		17,885,514			
工事価格		式	1		130,250,000			

設計内訳書

工事名	Ｒ８淀川河川公園施設更新他工事　　(当　初)	事業区分	公園緑地整備･改修
		工事区分	ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額		式	1		13,025,000			
工事費計		式	1		143,275,000			

設計内訳書

工事名	Ｒ８淀川河川公園施設更新他工事　（当　初）	事業区分	公園緑地整備･改修
		工事区分	ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ整備 【三島江地区】		式	1		16,648,198			
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ舗装工		式	1		10,047,547			
作業土工		式	1		28,637			
床掘り	土砂	m3	4	2,223	8,892			単-1号
埋戻し	土砂	m3	5	3,949	19,745			単-2号
舗装準備工		式	1		160,724			
不陸整正	補足材無し	m2	920	174.7	160,724			単-3号
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ用舗装工		式	1		8,526,130			
上層路盤(歩道部)	RC-30 仕上り厚 80ｍｍ	m2	11	797.3	8,770			単-4号
全天候型舗装(樹脂系)	ｱｸﾘﾙ系 仕上り厚 2.5ｍｍ	m2	920	9,258	8,517,360			単-5号
ﾃﾆｽｺｰﾄ施設整備工		式	1		1,332,056			
ﾈｯﾄﾎﾟｽﾄ		組	1	308,100	308,100			単-6号

設計内訳書

工事名	Ｒ８淀川河川公園施設更新他工事　（当　初）	事業区分	公園緑地整備･改修
		工事区分	ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｾﾝﾀｰｶﾞｲﾄﾞ		基	1	47,320	47,320			単-7号
ﾗｲﾝ	ｱｸﾘﾙ系舗装用	m	146	1,966	287,036			単-8号
審判台	単柱式　ｽﾃﾝﾚｽ製(ﾍｱﾗｲﾝ仕上げ)	基	1	298,000	298,000			単-9号
ﾍﾞﾝﾁ	背なし 40kg以上50kg未満 再生木材	基	2	195,800	391,600			単-10号
構造物撤去工		式	1		5,799,804			
構造物取壊し工		式	1		592,296			
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 7ｃｍ	m2	2,760	214.6	592,296			単-11号
運搬処理工		式	1		5,207,508			
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 ｱｸﾘﾙ混じり	m3	201	7,908	1,589,508			単-12号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 ｱｸﾘﾙ混じり	m3	201	18,000	3,618,000			単-13号
公園施設等撤去･移設工		式	1		69,447			
公園施設撤去工		式	1		69,447			

設計内訳書

工事名	Ｒ８淀川河川公園施設更新他工事　　(当　初)	事業区分	公園緑地整備･改修
		工事区分	ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
公園施設撤去	ﾈｯﾄﾎﾟｽﾄ	基	3	3,861	11,583			単-14号
公園施設撤去	ｾﾝﾀｰｶﾞｲﾄﾞ 300×300	基	3	34.32	102			単-15号
公園施設撤去	審判台 600×600	基	3	2,068	6,204			単-16号
公園施設撤去	ﾍﾞﾝﾁ	基	6	600.5	3,603			単-17号
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	2	3,609	7,218			単-18号
現場発生品運搬	ﾃﾆｽﾎﾟｽﾄ、審判台	t	0.2	12,230	2,446			単-19号
堆積塵芥収集(人力処理)	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	m3	0.08	10,270	821			単-20号
堆積塵芥収集(人力処理)	角材	m3	2	10,690	21,380			単-21号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	2	3,525	7,050			単-22号
処分費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	m3	0.08	13,000	1,040			単-23号
処分費	角材	m3	2	4,000	8,000			単-24号
仮設工		式	1		731,400			

設計内訳書

工事名	Ｒ８淀川河川公園施設更新他工事　（当　初）	事業区分	公園緑地整備･改修
		工事区分	ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工		式	1		731,400			
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	46	15,900	731,400			単-25号
直接工事費		式	1		16,648,198			
共通仮設費		式	1		1,504,000			
共通仮設費		式	1		154,000			
現場環境改善費（率計上）		式	1		154,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		1,350,000			
純工事費		式	1		18,152,198			
現場管理費		式	1		5,849,000			
工事原価		式	1		24,001,198			

設計内訳書

工事名	Ｒ８淀川河川公園施設更新他工事　（当　初）	事業区分	公園緑地整備･改修
		工事区分	ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ整備 【島本地区】		式	1		14,655,901			
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ舗装工		式	1		10,047,747			
作業土工		式	1		28,637			
床掘り	土砂	m3	4	2,223	8,892			単-1号
埋戻し	土砂	m3	5	3,949	19,745			単-2号
舗装準備工		式	1		160,724			
不陸整正	補足材無し	m2	920	174.7	160,724			単-3号
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ用舗装工		式	1		8,526,130			
上層路盤(歩道部)	RC-30 仕上り厚 80ｍｍ	m2	11	797.3	8,770			単-4号
全天候型舗装(樹脂系)	ｱｸﾘﾙ系 仕上り厚 2.5ｍｍ	m2	920	9,258	8,517,360			単-5号
ﾃﾆｽｺｰﾄ施設整備工		式	1		1,332,256			
ﾈｯﾄﾎﾟｽﾄ		組	1	308,100	308,100			単-6号

設計内訳書

工事名	Ｒ８淀川河川公園施設更新他工事　（当　初）	事業区分	公園緑地整備･改修
		工事区分	ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｾﾝﾀｰｶﾞｲﾄﾞ		基	1	47,320	47,320			単-7号
ﾗｲﾝ	ｱｸﾘﾙ系舗装用	m	146	1,966	287,036			単-8号
審判台	単柱式　ｽﾃﾝﾚｽ製(ﾍｱﾗｲﾝ仕上げ)	基	1	298,000	298,000			単-9号
ﾍﾞﾝﾁ	背なし 40kg以上50kg未満 再生木材	基	2	195,900	391,800			単-10号
構造物撤去工		式	1		3,892,444			
構造物取壊し工		式	1		394,864			
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 7ｃｍ	m2	1,840	214.6	394,864			単-11号
運搬処理工		式	1		3,497,580			
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 ｱｸﾘﾙ混じり	m3	135	7,908	1,067,580			単-12号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 ｱｸﾘﾙ混じり	m3	135	18,000	2,430,000			単-13号
公園施設等撤去･移設工		式	1		47,910			
公園施設撤去工		式	1		47,910			

設計内訳書

工事名	Ｒ８淀川河川公園施設更新他工事　（当　初）	事業区分	公園緑地整備･改修
		工事区分	ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
公園施設撤去	ﾈｯﾄﾎﾟｽﾄ	基	2	3,861	7,722			単-14号
公園施設撤去	ｾﾝﾀｰｶﾞｲﾄﾞ 300×300	基	2	34.32	68			単-15号
公園施設撤去	審判台 600×600	基	2	2,068	4,136			単-16号
公園施設撤去	ﾍﾞﾝﾁ	基	4	600.5	2,402			単-17号
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	2	3,609	7,218			単-18号
現場発生品運搬	ﾃﾆｽﾎﾟｽﾄ、審判台	t	0.13	15,830	2,057			単-19号
堆積塵芥収集(人力処理)	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	m3	0.1	10,870	1,087			単-20号
堆積塵芥収集(人力処理)	角材	m3	1	10,870	10,870			単-21号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	2	3,525	7,050			単-22号
処分費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	m3	0.1	13,000	1,300			単-23号
処分費	角材	m3	1	4,000	4,000			単-24号
仮設工		式	1		667,800			

設計内訳書

工事名	Ｒ８淀川河川公園施設更新他工事　（当　初）	事業区分	公園緑地整備･改修
		工事区分	ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工		式	1		667,800			
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	42	15,900	667,800			単-25号
直接工事費		式	1		14,655,901			
共通仮設費		式	1		1,417,000			
共通仮設費		式	1		146,000			
現場環境改善費（率計上）		式	1		146,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		1,271,000			
純工事費		式	1		16,072,901			
現場管理費		式	1		5,528,000			
工事原価		式	1		21,600,901			

設計内訳書

工事名	Ｒ８淀川河川公園施設更新他工事　（当　初）	事業区分	公園緑地整備･改修
		工事区分	施設整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施設整備 【西中島地区】		式	1		20,976,155			
給水設備工		式	1		3,198,028			
作業土工		式	1		2,437,052			
床掘り	土砂	m3	560	290.9	162,904			単-1号
埋戻し	土砂	m3	460	1,985	913,100			単-2号
埋戻し	保護砂	m3	90	12,740	1,146,600			単-3号
基面整正		m2	300	476	142,800			単-4号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	80	765.9	61,272			単-5号
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	m3	80	129.7	10,376			単-6号
散水施設工		式	1		2,966			
散水栓	13A	基	1	2,966	2,966			単-7号
給水管路工		式	1		758,010			

設計内訳書

工事名	Ｒ８淀川河川公園施設更新他工事　（当　初）	事業区分	公園緑地整備･改修
		工事区分	施設整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
給水管	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管布設 塩ﾋﾞ管内径20mm	m	16	1,498	23,968			単-8号
給水管	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管布設 塩ﾋﾞ管内径20mm 立ち上がり部	m	1	1,498	1,498			単-9号
給水管	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管布設 塩ﾋﾞ管内径30mm	m	288	2,191	631,008			単-10号
埋設ｼｰﾄ	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ(2倍) 150m×50m	m	304	334	101,536			単-11号
電気設備工		式	1		5,608,186			
作業土工		式	1		58,412			
床掘り	土砂	m3	20	290.9	5,818			単-12号
埋戻し	土砂	m3	20	1,985	39,700			単-13号
埋戻し	保護砂	m3	0.9	12,740	11,466			単-14号
基面整正		m2	3	476	1,428			単-15号
照明設備工		式	1		594,040			
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	H1-9 600×600×900	箇所	5	114,100	570,500			単-16号

設計内訳書

工事名	Ｒ８淀川河川公園施設更新他工事　（当　初）	事業区分	公園緑地整備･改修
		工事区分	施設整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
既設ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ改修	H2-9 900×900×900	箇所	1	23,540	23,540			単-17号
配管･配線工		式	1		4,955,734			
地中配管	FEP管 2条 径 40ｍｍ	m	292	907	264,844			単-18号
地中配管	FEP管 1条 径 40ｍｍ	m	10	453.5	4,535			単-19号
地中配管	FEP管 1条 径 50ｍｍ	m	292	514.5	150,234			単-20号
地中配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 38mm2 ×3C	m	364	6,021	2,191,644			単-21号
地中配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 38mm2 ×2C	m	414	4,981	2,062,134			単-22号
埋設標識ｼｰﾄ敷設	埋設標識ｼｰﾄ W150mm 2倍	m	584	305.4	178,353			単-23号
ｹｰﾌﾞﾙ接続	架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 600V(CV) 38mm2 3心	箇所	3	28,300	84,900			単-24号
ｹｰﾌﾞﾙ接続	架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 600V(CV) 38mm2 2心	箇所	1	19,090	19,090			単-25号
園路広場整備工		式	1		7,642,163			
作業土工		式	1		16,843			

設計内訳書

工事名	Ｒ８淀川河川公園施設更新他工事　（当　初）	事業区分	公園緑地整備･改修
		工事区分	施設整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂	m3	5	2,223	11,115			単-26号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	5	1,016	5,080			単-27号
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	m3	5	129.7	648			単-28号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		7,244,000			
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	2,000	1,851	3,702,000			単-29号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	2,000	1,771	3,542,000			単-30号
ｺﾝｸﾘｰﾄ系舗装工		式	1		208,565			
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装	RC-40 直線配置3色色合せ厚8cm 仕上り厚 250ｍｍ	m2	3	3,339	10,017			単-31号
公園ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	RC-40 18-8-25(高炉) 仕上り厚 250ｍｍ	m2	28	7,091	198,548			単-32号
区画線工		式	1		172,755			
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.0mm 排水性舗装無	m	450	383.9	172,755			単-33号
構造物撤去工		式	1		2,715,178			

設計内訳書

工事名	Ｒ８淀川河川公園施設更新他工事　（当　初）	事業区分	公園緑地整備･改修
		工事区分	施設整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工		式	1		2,468			
床掘り	土砂	m3	0.4	2,223	889			単-34号
埋戻し	土砂	m3	0.4	3,949	1,579			単-35号
構造物取壊し工		式	1		787,973			
散水栓撤去	φ13	基	1	225.6	225			単-36号
仮設備撤去(給水管)	HIVPφ20	m	291	564	164,124			単-37号
仮設備撤去(給水管)	HIVPφ50	m	2	846	1,692			単-38号
仕切弁撤去	φ20	基	1	2,256	2,256			単-39号
仕切弁撤去	φ50	基	1	2,820	2,820			単-40号
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	200	724.7	144,940			単-41号
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下	m	28	1,311	36,708			単-42号
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 10ｃｍ	m2	2,000	214.6	429,200			単-43号

設計内訳書

工事名	Ｒ８淀川河川公園施設更新他工事　（当　初）	事業区分	公園緑地整備･改修
		工事区分	施設整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破砕	コンクリート舗装版 舗装版厚 10ｃｍ	m2	28	214.6	6,008			単-44号
運搬処理工		式	1		1,924,737			
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	200	3,954	790,800			単-45号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	m3	3	2,019	6,057			単-46号
堆積塵芥収集(人力処理)	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	m3	0.4	10,450	4,180			単-47号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	3	4,700	14,100			単-48号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	200	5,522	1,104,400			単-49号
処分費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	m3	0.4	13,000	5,200			単-50号
仮設工		式	1		1,812,600			
交通管理工		式	1		1,812,600			
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	114	15,900	1,812,600			単-51号
直接工事費		式	1		20,976,155			

設計内訳書

工事名	Ｒ８淀川河川公園施設更新他工事　（当　初）	事業区分	公園緑地整備･改修
		工事区分	施設整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		2,182,000			
共通仮設費		式	1		216,000			
現場環境改善費（率計上）		式	1		216,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		1,966,000			
純工事費		式	1		23,158,155			
現場管理費		式	1		8,360,000			
工事原価		式	1		31,518,155			

設計内訳書

工事名	Ｒ８淀川河川公園施設更新他工事　（当　初）	事業区分	公園緑地整備･改修
		工事区分	施設整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施設整備 【大日地区】		式	1		559,561			
遊戯施設整備工		式	1		472,400			
遊具組立設置工		式	1		472,400			
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ遊具	固定式	基	2	236,200	472,400			単-1号
公園施設等撤去･移設工		式	1		23,561			
公園施設撤去工		式	1		23,561			
公園施設撤去	象形遊具 FRP製	基	1	4,760	4,760			単-2号
公園施設撤去	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ遊具 FRP製	基	2	5,950	11,900			単-3号
公園施設撤去	ﾊﾟｲﾌﾟ製遊具	基	1	857.8	857			単-4号
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0.1	1,891	189			単-5号
現場発生品運搬	ﾊﾟｲﾌﾟ製遊具	t	0.05	14,470	723			単-6号
堆積塵芥収集(人力処理)	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	m3	0.2	9,960	1,992			単-7号

設計内訳書

工事名	Ｒ８淀川河川公園施設更新他工事　（当　初）	事業区分	公園緑地整備･改修
		工事区分	施設整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.1	5,405	540			単-8号
処分費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	m3	0.2	13,000	2,600			単-9号
仮設工		式	1		63,600			
交通管理工		式	1		63,600			
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	4	15,900	63,600			単-10号
直接工事費		式	1		559,561			
共通仮設費		式	1		72,000			
共通仮設費		式	1		12,000			
現場環境改善費（率計上）		式	1		12,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		60,000			
純工事費		式	1		631,561			
現場管理費		式	1		272,000			

設計内訳書

工事名	Ｒ８淀川河川公園施設更新他工事　（当　初）	事業区分	公園緑地整備･改修
		工事区分	施設整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価		式	1		903,561			

設計内訳書

工事名	Ｒ８淀川河川公園施設更新他工事　（当　初）	事業区分	公園緑地整備･改修
		工事区分	施設整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施設整備 【太間､木屋元､出口】		式	1		5,764,337			
ｻｰﾋﾞｽ施設整備工		式	1		5,401,676			
作業土工		式	1		49,376			
床掘り	土砂	m3	8	2,223	17,784			単-1号
埋戻し	土砂	m3	8	3,949	31,592			単-2号
水飲み場工		式	1		5,352,300			
水飲み場	550×1275×760 集水桝･蓋版	基	9	594,700	5,352,300			単-3号
公園施設等撤去･移設工		式	1		140,061			
公園施設撤去工		式	1		140,061			
公園施設撤去	水飲み場 H760	基	9	6,863	61,767			単-4号
公園施設撤去	砂場	基	2	7,206	14,412			単-5号
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	9	2,528	22,752			単-6号

設計内訳書

工事名	Ｒ８淀川河川公園施設更新他工事　　(当　初)	事業区分	公園緑地整備･改修
		工事区分	施設整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	9	4,570	41,130			単-7号
仮設工		式	1		222,600			
交通管理工		式	1		222,600			
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	14	15,900	222,600			単-8号
直接工事費		式	1		5,764,337			
共通仮設費		式	1		702,000			
共通仮設費		式	1		80,000			
現場環境改善費（率計上）		式	1		80,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		622,000			
純工事費		式	1		6,466,337			
現場管理費		式	1		2,786,000			
工事原価		式	1		9,252,337			

［(自)大阪府大阪市淀川区木川東地先　］

内訳書<データ無し>

単価使用年月	
歩掛使用年月	
労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

内訳書＜データ無し＞

単価使用年月	
歩掛使用年月	
労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

内訳書＜データ無し＞

単価使用年月	
歩掛使用年月	
労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

内訳書<データ無し>

単価使用年月	
歩掛使用年月	
労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

内訳書＜データ無し＞

単価使用年月	
歩掛使用年月	
労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

内訳書<データ無し>

単価使用年月	
歩掛使用年月	
労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,223

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	2,223	2,223	
計					2,223	
単価					2,223	円／m3

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,949

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	3,949	3,949	
計					3,949	
単価					3,949	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量	1	単価	174.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	ｍ２	1	174.7	174.7	
計					174.7	
単価					174.7	円／m2

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	上層路盤(歩道部)	RC-30 仕上り厚 80ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	797.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（歩道部）	80mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	ｍ２	1	685.3	685.3	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３	0.1	1,120	112	
計					797.3	
単価					797.3	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	全天候型舗装(樹脂系)	ｱｸﾘﾙ系 仕上り厚 2.5ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	9,258

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（歩道部）	1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	1,806	1,806	
表層（歩道部）	1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,384	1,384	
表層工	ｱｸﾘﾙ系	m2	1	1,608	1,608	
ｱｸﾘﾙ系ｺｰﾄ	t=2.5	ｍ２	1	4,460	4,460	
計					9,258	
単価					9,258	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	ﾈｯﾄﾎﾟｽﾄ		単位	組	数量	1	単価	308,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1.28	1,225	1,568	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	3.02	9,464	28,581.28	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.5	47,600	23,800	
ﾈｯﾄﾎﾟｽﾄ据付		組	1	6,950	6,950	
鉄製ﾃﾆｽﾎﾟｽﾄ	丸型ﾈｯﾄ巻きｽﾃﾝﾚｽ製緑色	組	1	133,000	133,000	
埋設管	ﾘﾌﾞ付きｱﾙﾐ製L=700	対	1	30,700	30,700	
硬式用ﾃﾆｽﾈｯﾄ	太さ440/36本 黒色	張	1	83,500	83,500	
計					308,099.28	
単価					308,100	円／組

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	ｾﾝﾀｰｶﾞｲﾄﾞ		単位	基	数量	1	単価	47,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0.1	1,225	122.5	
モルタル練	高炉 全ての費用	ｍ３	0.004	103,400	413.6	
ｾﾝﾀｰｶﾞｲﾄﾞ据付	ﾓﾙﾀﾙ充填含む	基	1	2,780	2,780	
ｾﾝﾀｰｶﾞｲﾄﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ製	基	1	44,000	44,000	
計					47,316.1	
単価					47,320	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	ﾗｲﾝ	ｱｸﾘﾙ系舗装用	単位	m	数量	100	単価	1,966

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗｲﾝ設置	白色 ﾃﾆｽｺｰﾄ(ｱｸﾘﾙ系舗装用)	m	100	1,893	189,300	
塗料	白色 ﾃﾆｽｺｰﾄ(ｱｸﾘﾙ系舗装用)ﾗｲﾝ	ｋｇ	3	2,420	7,260	
計					196,560	
単価					1,966	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	審判台	単柱式　ｽﾃﾝﾚｽ製(ﾍｱﾗｲﾝ仕上げ)	単位	基	数量	1	単価	298,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0.64	1,225	784	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	1.5	9,464	14,196	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.22	47,600	10,472	
審判台据付	単柱式 ｽﾃﾝﾚｽ製	基	1	11,120	11,120	
ﾃﾆｽ審判台	単柱式 ｽﾃﾝﾚｽ製	基	1	246,000	246,000	
埋設管	ｱﾙﾐ製φ92 ﾘﾌﾞ付き	本	1	15,400	15,400	
計					297,972	
単価					298,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	ﾍﾞﾝﾁ	背なし 40kg以上50kg未満 再生木材	単位	基	数量	1	単価	195,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0.2	1,225	245	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.07	47,600	3,332	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	0.24	9,464	2,271.36	
ベンチ据付	背無しﾍﾞﾝﾁ 40kg以上50kg未満	基	1	3,936	3,936	
平ﾍﾞﾝﾁ	1800×374×560	基	1	186,000	186,000	
計					195,784.36	
単価					195,800	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 7ｃｍ	単位	m2	数量	1	単価	214.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	214.6	214.6	
計					214.6	
単価					214.6	円／m2

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 ｱｸﾘﾙ混じり	単位	m3	数量	1	単価	7,908

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 60.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	7,908	7,908	
計					7,908	
単価					7,908	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 ｱｸﾘﾙ混じり	単位	m3	数量	1	単価	18,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	18,000	18,000	
計					18,000	
単価					18,000	円／m3

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	公園施設撤去	ﾈｯﾄﾎﾟｽﾄ	単位	基	数量	10	単価	3,861

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	4.5	8,578	38,601	
計					38,601	
単価					3,861	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	公園施設撤去	ｾﾝﾀｰｶﾞｲﾄﾞ 300×300	単位	基	数量	10	単価	34.32

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	0.04	8,578	343.12	
計					343.12	
単価					34.32	円／基

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	公園施設撤去	審判台 600×600	単位	基	数量	10	単価	2,068

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	2.41	8,578	20,672.98	
計					20,672.98	
単価					2,068	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	公園施設撤去	ﾍﾞﾝﾁ	単位	基	数量	10	単価	600.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	0.7	8,578	6,004.6	
計					6,004.6	
単価					600.5	円／基

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,182

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 28.4km以下 全ての費用	ｍ３	1	4,182	4,182	
計					4,182	
単価					4,182	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	現場発生品運搬	ﾃﾆｽﾎﾟｽﾄ、審判台	単位	t	数量	1	単価	13,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t 有り 7.0km以下	t	1	3,882	3,882	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t	t	1	9,497	9,497	
計					13,379	
単価					13,380	円／t

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	堆積塵芥収集(人力処理)	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	単位	m3	数量	1	単価	10,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堆積塵芥収集（人力処理）	収集･集積･積込み･運搬 木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物 有り 12.5km以下 持込 全ての費用	ｍ３	1	10,270	10,270	
計					10,270	
単価					10,270	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	堆積塵芥収集(人力処理)	角材	単位	m3	数量	1	単価	10,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堆積塵芥収集（人力処理）	収集･集積･積込み･運搬 木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物 有り 19.5km以下 持込 全ての費用	ｍ３	1	10,870	10,870	
計					10,870	
単価					10,870	円／m3

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,525	3,525	
計					3,525	
単価					3,525	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	処分費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	単位	m3	数量	1	単価	13,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	13,000	13,000	
計					13,000	
単価					13,000	円／m3

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	処分費	角材	単位	m3	数量	1	単価	4,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	4,000	4,000	
計					4,000	
単価					4,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	15,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	15,900	15,900	
計					15,900	
単価					15,900	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	表層工	ｱｸﾘﾙ系	単位	m2	数量	100	単価	1,608

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,800	30,800	
特殊作業員		人	2	27,800	55,600	
普通作業員		人	2	23,800	47,600	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		26,800	
計					160,800	
単価					1,608	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾈｯﾄﾎﾟｽﾄ据付		単位	組	数量	10	単価	6,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2.5	27,800	69,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					69,500	
単価					6,950	円／組

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｾﾝﾀｰｶﾞｲﾄﾞ据付	ﾓﾙﾀﾙ充填含む	単位	基	数量	100	単価	2,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	10	27,800	278,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					278,000	
単価					2,780	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｾﾝﾀｰｶﾞｲﾄﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ製	単位	基	数量	1	単価	44,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｾﾝﾀｰｶﾞｲﾄﾞ	丸型 ｽﾃﾝﾚｽ製	個	1	33,900	33,900	
ｾﾝﾀｰｶﾞｲﾄﾞ	L型 ｽﾃﾝﾚｽ製	個	1	10,100	10,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					44,000	
単価					44,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾗｲﾝ設置	白色 ﾃﾆｽｺｰﾄ(ｱｸﾘﾙ系舗装用)	単位	m	数量	100	単価	1,893

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,800	30,800	
特殊作業員		人	2	27,800	55,600	
普通作業員		人	3	23,800	71,400	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		31,500	
計					189,300	
単価					1,893	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	審判台据付	単柱式 ｽﾃﾝﾚｽ製	単位	基	数量	10	単価	11,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	4	27,800	111,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					111,200	
単価					11,120	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ベンチ据付	背無しﾍﾞﾝﾁ 40kg以上50kg未満	単位	基	数量	10	単価	3,936

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.32	27,800	8,896	
普通作業員		人	1.28	23,800	30,464	
平ﾍﾞﾝﾁ	別途計上	基	10	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					39,360	
単価					3,936	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	18,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 ｱｸﾘﾙ混じり	ｍ３	100	18,000	1,800,000	
計					1,800,000	
単価					18,000	円／ｍ３

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	8,578

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	8,578	8,578	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,578	
単価					8,578	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	ｍ３	100	3,525	352,500	
計					352,500	
単価					3,525	円／ｍ３

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	13,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	混合廃棄物	ｍ３	100	13,000	1,300,000	
計					1,300,000	
単価					13,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	角材	ｍ３	100	4,000	400,000	
計					400,000	
単価					4,000	円／ｍ３

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,900	15,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,900	
単価					15,900	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,223

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	2,223	2,223	
計					2,223	
単価					2,223	円／m3

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,949

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	3,949	3,949	
計					3,949	
単価					3,949	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量	1	単価	174.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	ｍ２	1	174.7	174.7	
計					174.7	
単価					174.7	円／m2

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	上層路盤(歩道部)	RC-30 仕上り厚 80ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	797.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（歩道部）	80mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	ｍ２	1	685.3	685.3	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３	0.1	1,120	112	
計					797.3	
単価					797.3	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	全天候型舗装(樹脂系)	ｱｸﾘﾙ系 仕上り厚 2.5ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	9,258

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（歩道部）	1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	1,806	1,806	
表層（歩道部）	1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,384	1,384	
表層工	ｱｸﾘﾙ系	m2	1	1,608	1,608	
ｱｸﾘﾙ系ｺｰﾄ	t=2.5	ｍ２	1	4,460	4,460	
計					9,258	
単価					9,258	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	ﾈｯﾄﾎﾟｽﾄ		単位	組	数量	1	単価	308,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1.28	1,225	1,568	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	3.02	9,464	28,581.28	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.5	47,600	23,800	
ﾈｯﾄﾎﾟｽﾄ据付		組	1	6,950	6,950	
鉄製ﾃﾆｽﾎﾟｽﾄ	丸型ﾈｯﾄ巻きｽﾃﾝﾚｽ製緑色	組	1	133,000	133,000	
埋設管	ﾘﾌﾞ付きｱﾙﾐ製L=700	対	1	30,700	30,700	
硬式用ﾃﾆｽﾈｯﾄ	太さ440/36本 黒色	張	1	83,500	83,500	
計					308,099.28	
単価					308,100	円／組

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	ｾﾝﾀｰｶﾞｲﾄﾞ		単位	基	数量	1	単価	47,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0.1	1,225	122.5	
モルタル練	高炉 全ての費用	ｍ３	0.004	103,400	413.6	
ｾﾝﾀｰｶﾞｲﾄﾞ据付	ﾓﾙﾀﾙ充填含む	基	1	2,780	2,780	
ｾﾝﾀｰｶﾞｲﾄﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ製	基	1	44,000	44,000	
計					47,316.1	
単価					47,320	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	ﾗｲﾝ	ｱｸﾘﾙ系舗装用	単位	m	数量	100	単価	1,966

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗｲﾝ設置	白色 ﾃﾆｽｺｰﾄ(ｱｸﾘﾙ系舗装用)	m	100	1,893	189,300	
塗料	白色 ﾃﾆｽｺｰﾄ(ｱｸﾘﾙ系舗装用)ﾗｲﾝ	ｋｇ	3	2,420	7,260	
計					196,560	
単価					1,966	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	審判台	単柱式　ｽﾃﾝﾚｽ製(ﾍｱﾗｲﾝ仕上げ)	単位	基	数量	1	単価	298,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0.64	1,225	784	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	1.5	9,464	14,196	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.22	47,600	10,472	
審判台据付	単柱式 ｽﾃﾝﾚｽ製	基	1	11,120	11,120	
ﾃﾆｽ審判台	単柱式 ｽﾃﾝﾚｽ製	基	1	246,000	246,000	
埋設管	ｱﾙﾐ製φ92 ﾘﾌﾞ付き	本	1	15,400	15,400	
計					297,972	
単価					298,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	ﾍﾞﾝﾁ	背なし 40kg以上50kg未満 再生木材	単位	基	数量	1	単価	195,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0.2	1,225	245	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.07	47,600	3,332	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	0.24	9,464	2,271.36	
ベンチ据付	背無しﾍﾞﾝﾁ 40kg以上50kg未満	基	1	3,936	3,936	
平ﾍﾞﾝﾁ	1800×374×560	基	1	186,000	186,000	
計					195,784.36	
単価					195,800	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 7ｃｍ	単位	m2	数量	1	単価	214.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	214.6	214.6	
計					214.6	
単価					214.6	円／m2

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 ｱｸﾘﾙ混じり	単位	m3	数量	1	単価	7,908

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 60.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	7,908	7,908	
計					7,908	
単価					7,908	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 ｱｸﾘﾙ混じり	単位	m3	数量	1	単価	18,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	18,000	18,000	
計					18,000	
単価					18,000	円／m3

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	公園施設撤去	ﾈｯﾄﾎﾟｽﾄ	単位	基	数量	10	単価	3,861

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	4.5	8,578	38,601	
計					38,601	
単価					3,861	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	公園施設撤去	ｾﾝﾀｰｶﾞｲﾄﾞ 300×300	単位	基	数量	10	単価	34.32

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	0.04	8,578	343.12	
計					343.12	
単価					34.32	円／基

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	公園施設撤去	審判台 600×600	単位	基	数量	10	単価	2,068

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	2.41	8,578	20,672.98	
計					20,672.98	
単価					2,068	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	公園施設撤去	ﾍﾞﾝﾁ	単位	基	数量	10	単価	600.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	0.7	8,578	6,004.6	
計					6,004.6	
単価					600.5	円／基

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,609

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 23.2km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,609	3,609	
計					3,609	
単価					3,609	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	現場発生品運搬	ﾃﾆｽﾎﾟｽﾄ、審判台	単位	t	数量	1	単価	12,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t 有り 5.0km以下	t	1	2,724	2,724	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t	t	1	9,497	9,497	
計					12,221	
単価					12,230	円／t

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	堆積塵芥収集(人力処理)	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	単位	m3	数量	1	単価	10,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堆積塵芥収集（人力処理）	収集･集積･積込み･運搬 木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物 有り 12.5km以下 持込 全ての費用	ｍ３	1	10,270	10,270	
計					10,270	
単価					10,270	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	堆積塵芥収集(人力処理)	角材	単位	m3	数量	1	単価	10,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堆積塵芥収集（人力処理）	収集･集積･積込み･運搬 木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物 有り 16.5km以下 持込 全ての費用	ｍ３	1	10,690	10,690	
計					10,690	
単価					10,690	円／m3

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,525	3,525	
計					3,525	
単価					3,525	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	処分費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	単位	m3	数量	1	単価	13,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	13,000	13,000	
計					13,000	
単価					13,000	円／m3

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	処分費	角材	単位	m3	数量	1	単価	4,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	4,000	4,000	
計					4,000	
単価					4,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	15,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	15,900	15,900	
計					15,900	
単価					15,900	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	表層工	ｱｸﾘﾙ系	単位	m2	数量	100	単価	1,608

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,800	30,800	
特殊作業員		人	2	27,800	55,600	
普通作業員		人	2	23,800	47,600	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		26,800	
計					160,800	
単価					1,608	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾈｯﾄﾎﾟｽﾄ据付		単位	組	数量	10	単価	6,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2.5	27,800	69,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					69,500	
単価					6,950	円／組

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｾﾝﾀｰｶﾞｲﾄﾞ据付	ﾓﾙﾀﾙ充填含む	単位	基	数量	100	単価	2,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	10	27,800	278,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					278,000	
単価					2,780	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｾﾝﾀｰｶﾞｲﾄﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ製	単位	基	数量	1	単価	44,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｾﾝﾀｰｶﾞｲﾄﾞ	丸型 ｽﾃﾝﾚｽ製	個	1	33,900	33,900	
ｾﾝﾀｰｶﾞｲﾄﾞ	L型 ｽﾃﾝﾚｽ製	個	1	10,100	10,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					44,000	
単価					44,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾗｲﾝ設置	白色 ﾃﾆｽｺｰﾄ(ｱｸﾘﾙ系舗装用)	単位	m	数量	100	単価	1,893

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,800	30,800	
特殊作業員		人	2	27,800	55,600	
普通作業員		人	3	23,800	71,400	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		31,500	
計					189,300	
単価					1,893	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	審判台据付	単柱式 ｽﾃﾝﾚｽ製	単位	基	数量	10	単価	11,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	4	27,800	111,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					111,200	
単価					11,120	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ベンチ据付	背無しﾍﾞﾝﾁ 40kg以上50kg未満	単位	基	数量	10	単価	3,936

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.32	27,800	8,896	
普通作業員		人	1.28	23,800	30,464	
平ﾍﾞﾝﾁ	別途計上	基	10	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					39,360	
単価					3,936	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	18,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 ｱｸﾘﾙ混じり	ｍ３	100	18,000	1,800,000	
計					1,800,000	
単価					18,000	円／ｍ３

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	8,578

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	8,578	8,578	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,578	
単価					8,578	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	ｍ３	100	3,525	352,500	
計					352,500	
単価					3,525	円／ｍ３

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	13,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	混合廃棄物	ｍ３	100	13,000	1,300,000	
計					1,300,000	
単価					13,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	角材	ｍ３	100	4,000	400,000	
計					400,000	
単価					4,000	円／ｍ３

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,900	15,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,900	
単価					15,900	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,223

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	2,223	2,223	
計					2,223	
単価					2,223	円／m3

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,949

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	3,949	3,949	
計					3,949	
単価					3,949	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量	1	単価	174.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	ｍ２	1	174.7	174.7	
計					174.7	
単価					174.7	円／m2

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	上層路盤(歩道部)	RC-30 仕上り厚 80ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	797.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（歩道部）	80mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	ｍ２	1	685.3	685.3	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３	0.1	1,120	112	
計					797.3	
単価					797.3	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	全天候型舗装(樹脂系)	ｱｸﾘﾙ系 仕上り厚 2.5ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	9,258

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（歩道部）	1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	1,806	1,806	
表層（歩道部）	1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,384	1,384	
表層工	ｱｸﾘﾙ系	m2	1	1,608	1,608	
ｱｸﾘﾙ系ｺｰﾄ	t=2.5	ｍ２	1	4,460	4,460	
計					9,258	
単価					9,258	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	ﾈｯﾄﾎﾟｽﾄ		単位	組	数量	1	単価	308,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1.28	1,225	1,568	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	3.02	9,464	28,581.28	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.5	47,600	23,800	
ﾈｯﾄﾎﾟｽﾄ据付		組	1	6,950	6,950	
鉄製ﾃﾆｽﾎﾟｽﾄ	丸型ﾈｯﾄ巻きｽﾃﾝﾚｽ製緑色	組	1	133,000	133,000	
埋設管	ﾘﾌﾞ付きｱﾙﾐ製L=700	対	1	30,700	30,700	
硬式用ﾃﾆｽﾈｯﾄ	太さ440/36本 黒色	張	1	83,500	83,500	
計					308,099.28	
単価					308,100	円／組

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	ｾﾝﾀｰｶﾞｲﾄﾞ		単位	基	数量	1	単価	47,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0.1	1,225	122.5	
モルタル練	高炉 全ての費用	ｍ３	0.004	103,400	413.6	
ｾﾝﾀｰｶﾞｲﾄﾞ据付	ﾓﾙﾀﾙ充填含む	基	1	2,780	2,780	
ｾﾝﾀｰｶﾞｲﾄﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ製	基	1	44,000	44,000	
計					47,316.1	
単価					47,320	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	ﾗｲﾝ	ｱｸﾘﾙ系舗装用	単位	m	数量	100	単価	1,966

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗｲﾝ設置	白色 ﾃﾆｽｺｰﾄ(ｱｸﾘﾙ系舗装用)	m	100	1,893	189,300	
塗料	白色 ﾃﾆｽｺｰﾄ(ｱｸﾘﾙ系舗装用)ﾗｲﾝ	ｋｇ	3	2,420	7,260	
計					196,560	
単価					1,966	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	審判台	単柱式　ｽﾃﾝﾚｽ製(ﾍｱﾗｲﾝ仕上げ)	単位	基	数量	1	単価	298,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0.64	1,225	784	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	1.5	9,464	14,196	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.22	47,600	10,472	
審判台据付	単柱式 ｽﾃﾝﾚｽ製	基	1	11,120	11,120	
ﾃﾆｽ審判台	単柱式 ｽﾃﾝﾚｽ製	基	1	246,000	246,000	
埋設管	ｱﾙﾐ製 φ92 ﾘﾌﾞ付き	本	1	15,400	15,400	
計					297,972	
単価					298,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	ﾍﾞﾝﾁ	背なし 40kg以上50kg未満 再生木材	単位	基	数量	1	単価	195,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0.24	1,225	294	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.07	47,600	3,332	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	0.24	9,464	2,271.36	
ベンチ据付	背無しﾍﾞﾝﾁ 40kg以上50kg未満	基	1	3,936	3,936	
平ﾍﾞﾝﾁ	1800×374×560	基	1	186,000	186,000	
計					195,833.36	
単価					195,900	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 7ｃｍ	単位	m2	数量	1	単価	214.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	214.6	214.6	
計					214.6	
単価					214.6	円／m2

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 ｱｸﾘﾙ混じり	単位	m3	数量	1	単価	7,908

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 60.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	7,908	7,908	
計					7,908	
単価					7,908	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 ｱｸﾘﾙ混じり	単位	m3	数量	1	単価	18,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	18,000	18,000	
計					18,000	
単価					18,000	円／m3

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	公園施設撤去	ﾈｯﾄﾎﾟｽﾄ	単位	基	数量	10	単価	3,861

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	4.5	8,578	38,601	
計					38,601	
単価					3,861	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	公園施設撤去	ｾﾝﾀｰｶﾞｲﾄﾞ 300×300	単位	基	数量	10	単価	34.32

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	0.04	8,578	343.12	
計					343.12	
単価					34.32	円／基

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	公園施設撤去	審判台 600×600	単位	基	数量	10	単価	2,068

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	2.41	8,578	20,672.98	
計					20,672.98	
単価					2,068	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	公園施設撤去	ﾍﾞﾝﾁ	単位	基	数量	10	単価	600.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	0.7	8,578	6,004.6	
計					6,004.6	
単価					600.5	円／基

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,609

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 23.2km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,609	3,609	
計					3,609	
単価					3,609	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	現場発生品運搬	ﾃﾆｽﾎﾟｽﾄ、審判台	単位	t	数量	1	単価	15,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t 有り 11.5km以下	t	1	6,333	6,333	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t	t	1	9,497	9,497	
計					15,830	
単価					15,830	円／t

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	堆積塵芥収集(人力処理)	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	単位	m3	数量	1	単価	10,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堆積塵芥収集（人力処理）	収集･集積･積込み･運搬 木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物 有り 19.5km以下 持込 全ての費用	ｍ３	1	10,870	10,870	
計					10,870	
単価					10,870	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	堆積塵芥収集(人力処理)	角材	単位	m3	数量	1	単価	10,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堆積塵芥収集（人力処理）	収集･集積･積込み･運搬 木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物 有り 19.5km以下 持込 全ての費用	ｍ３	1	10,870	10,870	
計					10,870	
単価					10,870	円／m3

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,525	3,525	
計					3,525	
単価					3,525	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	処分費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	単位	m3	数量	1	単価	13,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	13,000	13,000	
計					13,000	
単価					13,000	円／m3

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	処分費	角材	単位	m3	数量	1	単価	4,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	4,000	4,000	
計					4,000	
単価					4,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	15,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	15,900	15,900	
計					15,900	
単価					15,900	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	表層工	ｱｸﾘﾙ系	単位	m2	数量	100	単価	1,608

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,800	30,800	
特殊作業員		人	2	27,800	55,600	
普通作業員		人	2	23,800	47,600	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		26,800	
計					160,800	
単価					1,608	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾈｯﾄﾎﾟｽﾄ据付		単位	組	数量	10	単価	6,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2.5	27,800	69,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					69,500	
単価					6,950	円／組

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｾﾝﾀｰｶﾞｲﾄﾞ据付	ﾓﾙﾀﾙ充填含む	単位	基	数量	100	単価	2,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	10	27,800	278,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					278,000	
単価					2,780	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｾﾝﾀｰｶﾞｲﾄﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ製	単位	基	数量	1	単価	44,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｾﾝﾀｰｶﾞｲﾄﾞ	丸型 ｽﾃﾝﾚｽ製	個	1	33,900	33,900	
ｾﾝﾀｰｶﾞｲﾄﾞ	L型 ｽﾃﾝﾚｽ製	個	1	10,100	10,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					44,000	
単価					44,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾗｲﾝ設置	白色 ﾃﾆｽｺｰﾄ(ｱｸﾘﾙ系舗装用)	単位	m	数量	100	単価	1,893

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,800	30,800	
特殊作業員		人	2	27,800	55,600	
普通作業員		人	3	23,800	71,400	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		31,500	
計					189,300	
単価					1,893	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	審判台据付	単柱式 ｽﾃﾝﾚｽ製	単位	基	数量	10	単価	11,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	4	27,800	111,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					111,200	
単価					11,120	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ベンチ据付	背無しﾍﾞﾝﾁ 40kg以上50kg未満	単位	基	数量	10	単価	3,936

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.32	27,800	8,896	
普通作業員		人	1.28	23,800	30,464	
平ﾍﾞﾝﾁ	別途計上	基	10	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					39,360	
単価					3,936	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	18,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 ｱｸﾘﾙ混じり	ｍ３	100	18,000	1,800,000	
計					1,800,000	
単価					18,000	円／ｍ３

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	8,578

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	8,578	8,578	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,578	
単価					8,578	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	ｍ３	100	3,525	352,500	
計					352,500	
単価					3,525	円／ｍ３

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	13,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	混合廃棄物	ｍ３	100	13,000	1,300,000	
計					1,300,000	
単価					13,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	角材	ｍ３	100	4,000	400,000	
計					400,000	
単価					4,000	円／ｍ３

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,900	15,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,900	
単価					15,900	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	290.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	ｍ３	1	290.9	290.9	
計					290.9	
単価					290.9	円／m3

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,985

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	ｍ３	1	1,985	1,985	
計					1,985	
単価					1,985	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	埋戻し	保護砂	単位	m3	数量	1	単価	12,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	ｍ３	1	3,230	3,230	
コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	ｍ３	1.2	7,920	9,504	
計					12,734	
単価					12,740	円／m3

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	476

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1	476	476	
計					476	
単価					476	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	765.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 1.0km以下	ｍ３	1	765.9	765.9	
計					765.9	
単価					765.9	円／m3

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	単位	m3	数量	1	単価	129.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 10,000m3未満 無し	ｍ３	1	129.7	129.7	
計					129.7	
単価					129.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	散水栓	13A	単位	基	数量	10	単価	2,966

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1.2	1,213	1,455.6	
散水栓設置	φ13 再利用	基	10	2,820	28,200	
計					29,655.6	
単価					2,966	円／基

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	給水管	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管布設 塩ﾋﾞ管内径20㎜	単位	m	数量	1	単価	1,498

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水道用硬質塩化ビニール管布設	屋外 20㎜ 硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管	m	1	1,498	1,498	
計					1,498	
単価					1,498	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	給水管	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管布設 塩ﾋﾞ管内径20㎜ 立ち上がり部	単位	m	数量	1	単価	1,498

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水道用硬質塩化ビニール管布設	屋外 20㎜ 硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管	m	1	1,498	1,498	
計					1,498	
単価					1,498	円／m

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	給水管	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管布設 塩ﾋﾞ管内径30㎜	単位	m	数量	1	単価	2,191

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水道用硬質塩化ビニール管布設	屋外 30㎜ 硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管	m	1	2,191	2,191	
計					2,191	
単価					2,191	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	埋設ｼｰﾄ	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ(2倍) 150mm×50m	単位	m	数量	1	単価	334

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設ｼｰﾄ設置工	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ(ﾀﾞﾌﾞﾙ) W=150	m	1	141	141	
埋設標識ｼｰﾄ	150mm×50m 2倍	巻	0.02	9,650	193	
計					334	
単価					334	円／m

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	290.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	ｍ３	1	290.9	290.9	
計					290.9	
単価					290.9	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,985

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	ｍ３	1	1,985	1,985	
計					1,985	
単価					1,985	円／m3

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	埋戻し	保護砂	単位	m3	数量	1	単価	12,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	ｍ３	1	3,230	3,230	
コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	ｍ３	1.2	7,920	9,504	
計					12,734	
単価					12,740	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	476

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1	476	476	
計					476	
単価					476	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	H1-9 600×600×900	単位	箇所	数量	10	単価	114,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	6.7	1,213	8,127.1	
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	10	32,120	321,200	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	H1-9 600×600×900 蓋版含む	組	10	81,100	811,000	
計					1,140,327.1	
単価					114,100	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	既設ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ改修	H2-9 900×900×900	単位	箇所	数量	1	単価	23,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ改修工	足掛け金具、ｺﾝｾﾝﾄ	基	1	15,450	15,450	
足掛け金具	SUS S19-4030 W=400	基	1	6,020	6,020	
防雨引掛接地ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A	基	1	2,070	2,070	
計					23,540	
単価					23,540	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	地中配管	FEP管 2条 径 40ｍｍ	単位	m	数量	1	単価	907

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 40mm 2条 0%	m	1	907	907	
計					907	
単価					907	円／m

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	地中配管	FEP管 1条 径 40ｍｍ	単位	m	数量	1	単価	453.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 40mm 1条 0%	m	1	453.5	453.5	
計					453.5	
単価					453.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	地中配管	FEP管 1条 径 50ｍｍ	単位	m	数量	1	単価	514.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	m	1	514.5	514.5	
計					514.5	
単価					514.5	円／m

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	地中配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 38mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	6,021

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 40mm以下 新設	m	1	2,810	2,810	
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 38mm2 3心	m	1	3,211	3,211	
計					6,021	
単価					6,021	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	地中配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 38mm2×2C	単位	m	数量	1	単価	4,981

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 40mm以下 新設	m	1	2,810	2,810	
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 38mm2 2心	m	1	2,171	2,171	
計					4,981	
単価					4,981	円／m

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	埋設標識ｼｰﾄ敷設	埋設標識ｼｰﾄ W150mm 2倍	単位	m	数量	1	単価	305.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	1	112.4	112.4	
埋設標識シート	150mm×50m 2倍	巻	0.02	9,650	193	
計					305.4	
単価					305.4	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	ｹｰﾌﾞﾙ接続	架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 600V(CV) 38mm2 3心	単位	箇所	数量	3	単価	28,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
低圧電力ケーブル接続処理	38mm2×3C以下 3心	箇所	3	14,050	42,150	
直線接続材料（ＣＶ）ＪＣＡＡ規格　６００Ｖ	600V　38mm2 3心	組	2	9,170	18,340	
直線接続材料	直線接続　25～42mm	組	1	24,400	24,400	
計					84,890	
単価					28,300	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	ｹｰﾌﾞﾙ接続	架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 600V(CV) 38mm2 2心	単位	箇所	数量	1	単価	19,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
低圧電力ケーブル接続処理	38mm2×3C以下 2心	箇所	1	11,240	11,240	
直線接続材料（ＣＶ）ＪＣＡＡ規格　６００Ｖ	600V　38mm2 2心	組	1	7,850	7,850	
計					19,090	
単価					19,090	円／箇所

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,223

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	2,223	2,223	
計					2,223	
単価					2,223	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,016

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	ｍ３	1	1,016	1,016	
計					1,016	
単価					1,016	円／m3

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	単位	m3	数量	1	単価	129.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 10,000m3未満 無し	ｍ３	1	129.7	129.7	
計					129.7	
単価					129.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,851

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	1,851	1,851	
計					1,851	
単価					1,851	円／m2

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,771

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,771	1,771	
計					1,771	
単価					1,771	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装	RC-40 直線配置3色色合せ厚8cm 仕上り厚 250ｍｍ	単位	m2	数量	100	単価	3,339

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	100	880.5	88,050	
インターロッキングブロック撤去（再設置）	撤去及び再設置 直線配置 3色以上による色合わせ ﾌﾞﾛｯｸ厚 8cm 敷材料無し 100m2未満 無 無	ｍ２	8	5,045	40,360	
モルタル練	高炉 全ての費用	ｍ３	2	102,700	205,400	
計					333,810	
単価					3,339	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	公園ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	RC-40 18-8-25(高炉) 仕上り厚 250ｍｍ	単位	m2	数量	100	単価	7,091

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	100	880.5	88,050	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	10	47,600	476,000	
溶接金網設置	φ6 150×150	m2	100	357	35,700	
溶接金網	Ｇ３５５１　径６．０×１５０×１５０	ｍ２	100	485	48,500	
コンクリートはけ引き仕上げ		ｍ２	100	511	51,100	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	2.3	4,207	9,676.1	
計					709,026.1	
単価					7,091	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.0mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	383.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.0mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	383.9	383.9	
計					383.9	
単価					383.9	円／m

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,223

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	2,223	2,223	
計					2,223	
単価					2,223	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,949

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	3,949	3,949	
計					3,949	
単価					3,949	円／m3

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	散水栓撤去	φ13	単位	基	数量	1	単価	225.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
散水栓撤去	φ13 再利用撤去	基	1	225.6	225.6	
計					225.6	
単価					225.6	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	仮設備撤去(給水管)	HIVPφ20	単位	m	数量	1	単価	564

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水管撤去	HIVPφ20 撤去	m	1	564	564	
計					564	
単価					564	円／m

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	仮設備撤去(給水管)	HIVPφ50	単位	m	数量	1	単価	846

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水管撤去	HIVPφ50 撤去	m	1	846	846	
計					846	
単価					846	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	仕切弁撤去	φ20	単位	基	数量	1	単価	2,256

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁撤去	φ20	基	1	2,256	2,256	
計					2,256	
単価					2,256	円／基

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	仕切弁撤去	φ50	単位	基	数量	1	単価	2,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁撤去	φ50	基	1	2,820	2,820	
計					2,820	
単価					2,820	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	724.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	724.7	724.7	
計					724.7	
単価					724.7	円／m

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	1,311

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	1,311	1,311	
計					1,311	
単価					1,311	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 10ｃｍ	単位	m2	数量	1	単価	214.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	214.6	214.6	
計					214.6	
単価					214.6	円／m2

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	舗装版破砕	コンクリート舗装版 舗装版厚 10ｃｍ	単位	m2	数量	1	単価	214.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	214.6	214.6	
計					214.6	
単価					214.6	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	3,954

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 10.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,954	3,954	
計					3,954	
単価					3,954	円／m3

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	単位	m3	数量	1	単価	2,019

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 0.3km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,019	2,019	
計					2,019	
単価					2,019	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	堆積塵芥収集(人力処理)	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	単位	m3	数量	1	単価	10,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堆積塵芥収集（人力処理）	収集･集積･積込み･運搬 木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物 有り 14.5km以下 持込 全ての費用	ｍ３	1	10,450	10,450	
計					10,450	
単価					10,450	円／m3

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	4,700	4,700	
計					4,700	
単価					4,700	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	5,522

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	5,522	5,522	
計					5,522	
単価					5,522	円／m3

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	処分費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	単位	m3	数量	1	単価	13,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	13,000	13,000	
計					13,000	
単価					13,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	15,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	15,900	15,900	
計					15,900	
単価					15,900	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	散水栓設置	φ13 再利用	単位	基	数量	1	単価	2,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.1	28,200	2,820	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,820	
単価					2,820	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	水道用硬質塩化ビニール管布設	屋外 20mm 硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管	単位	m	数量	100	単価	1,498

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	4.3	28,200	121,260	
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管	1種(軟質) φ20	m	131.25	217	28,481	
諸雑費（まるめ）		式	1		59	
計					149,800	
単価					1,498	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	水道用硬質塩化ビニール管布設	屋外 30mm 硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管	単位	m	数量	100	単価	2,191

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	5.5	28,200	155,100	
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管	1種(軟質) φ30	m	131.25	487	63,918	
諸雑費（まるめ）		式	1		82	
計					219,100	
単価					2,191	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	埋設ｼｰﾄ設置工	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ(ﾀﾞﾌﾞﾙ) W=150	単位	m	数量	10	単価	141

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.05	28,200	1,410	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,410	
単価					141	円／m

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	既設ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ改修工	足掛け金具、ｺﾝｾﾝﾄ	単位	基	数量	10	単価	15,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5	28,100	140,500	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		14,000	
計					154,500	
単価					15,450	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 40mm 2条 0%	単位	m	数量	100	単価	907

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1	28,100	28,100	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　４０ｍｍ	m	200	313	62,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					90,700	
単価					907	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 40mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	453.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5	28,100	14,050	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　４０ｍｍ	m	100	313	31,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					45,350	
単価					453.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	514.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5	28,100	14,050	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	100	374	37,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					51,450	
単価					514.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ケーブル及び電線配線	管内配線 40㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	2,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	10	28,100	281,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					281,000	
単価					2,810	円／m

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 38㎟2 3心	単位	m	数量	1	単価	3,211

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）３８ｍｍ２　３心	m	1	3,211	3,211	
計					3,211	
単価					3,211	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV　38mm2 2心	単位	m	数量	1	単価	2,171

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）３８ｍｍ２　２心	m	1	2,171	2,171	
計					2,171	
単価					2,171	円／m

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	単位	m	数量	100	単価	112.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.4	28,100	11,240	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					11,240	
単価					112.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	埋設標識シート	150mm×50m 2倍	単位	巻	数量	1	単価	9,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート	１５０ｍｍ×５０ｍ　２倍	巻	1	9,650	9,650	
計					9,650	
単価					9,650	円／巻

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	低圧電力ケーブル接続処理	38mm2×3C以下 3心	単位	箇所	数量	1	単価	14,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5	28,100	14,050	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					14,050	
単価					14,050	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	直線接続材料（ＣＶ）ＪＣＡＡ規格 ６００Ｖ	600V　38mm2 3心	単位	組	数量	1	単価	9,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直線接続材料（ＣＶ）ＪＣＡＡ規格	６００Ｖ　３８ｍｍ２　３心	組	1	9,170	9,170	
計					9,170	
単価					9,170	円／組

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	低圧電力ケーブル接続処理	38mm2×3C以下 2心	単位	箇所	数量	1	単価	11,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.4	28,100	11,240	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					11,240	
単価					11,240	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	直線接続材料（ＣＶ）ＪＣＡＡ規格 ６００Ｖ	600V　38mm2 2心	単位	組	数量	1	単価	7,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直線接続材料（ＣＶ）ＪＣＡＡ規格	６００Ｖ　３８ｍｍ２　２心	組	1	7,850	7,850	
計					7,850	
単価					7,850	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	インターロッキングブロック撤去（再設置）	撤去及び再設置 直線配置 3色以上による色合わせ ﾌﾞﾛｯｸ厚 8cm 敷材料無し 100m2未満 無 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	5,045

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック撤去工	再使用	ｍ２	100	2,310	231,000	
インターロッキングブロック設置工　一般部	Ｔ＝８ｃｍ　標準品　直線色合せ	ｍ２	100	6,985	698,500	
インターロッキングブロック	ブロック厚８ｃｍ　標準品	ｍ２	100	-4,335	-433,500	
インターロッキングブロック	ブロック厚８ｃｍ　標準品	ｍ２	2	4,250	8,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					504,500	
単価					5,045	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	溶接金網設置	φ6 150×150	単位	m2	数量	100	単価	357

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.5	23,800	35,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					35,700	
単価					357	円／m2

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリートはけ引き仕上げ		単位	ｍ２	数量	1	単価	511

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人	0.017	30,100	511	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					511	
単価					511	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.0mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	383.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	248	248,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	390	252	98,280	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	187	4,675	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	785	19,625	
軽油		L	47	147	6,909	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		6,411	
計					383,900	
単価					383.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	散水栓撤去	φ13 再利用撤去	単位	基	数量	10	単価	225.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.08	28,200	2,256	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,256	
単価					225.6	円／基

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	給水管撤去	HIVPφ20 撤去	単位	m	数量	10	単価	564

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.2	28,200	5,640	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,640	
単価					564	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	給水管撤去	HIVPφ50 撤去	単位	m	数量	10	単価	846

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.3	28,200	8,460	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,460	
単価					846	円／m

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	仕切弁撤去	φ20	単位	基	数量	1	単価	2,256

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.08	28,200	2,256	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,256	
単価					2,256	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	仕切弁撤去	φ50	単位	基	数量	1	単価	2,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.1	28,200	2,820	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,820	
単価					2,820	円／基

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)	ｍ３	100	4,700	470,000	
計					470,000	
単価					4,700	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	5,522

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	ｍ３	100	5,522	552,200	
計					552,200	
単価					5,522	円／ｍ３

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	13,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	混合廃棄物	ｍ３	100	13,000	1,300,000	
計					1,300,000	
単価					13,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,900	15,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,900	
単価					15,900	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ遊具	固定式	単位	基	数量	1	単価	236,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ遊具据付		基	1	27,140	27,140	
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ遊具	固定式	基	1	209,000	209,000	
計					236,140	
単価					236,200	円／基

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	公園施設撤去	象形遊具 FRP製	単位	基	数量	1	単価	4,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
象形遊具撤去	FRP製	基	1	4,760	4,760	
計					4,760	
単価					4,760	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	公園施設撤去	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ遊具 FRP製	単位	基	数量	1	単価	5,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ遊具撤去		基	1	5,950	5,950	
計					5,950	
単価					5,950	円／基

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	公園施設撤去	ﾊﾟｲﾌﾟ製遊具	単位	基	数量	10	単価	857.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	1	8,578	8,578	
計					8,578	
単価					857.8	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,891

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,891	1,891	
計					1,891	
単価					1,891	円／m3

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	現場発生品運搬	ﾊﾟｲﾌﾟ製遊具	単位	t	数量	1	単価	14,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t 有り 9.0km以下	t	1	4,971	4,971	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t	t	1	9,497	9,497	
計					14,468	
単価					14,470	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	堆積塵芥収集(人力処理)	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	単位	m3	数量	1	単価	9,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堆積塵芥収集（人力処理）	収集･集積･積込み･運搬 木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物 有り 9.0km以下 持込 全ての費用	ｍ３	1	9,960	9,960	
計					9,960	
単価					9,960	円／m3

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,405

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	5,405	5,405	
計					5,405	
単価					5,405	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	処分費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	単位	m3	数量	1	単価	13,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	13,000	13,000	
計					13,000	
単価					13,000	円／m3

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	15,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	15,900	15,900	
計					15,900	
単価					15,900	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ遊具据付		単位	基	数量	10	単価	27,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	3	27,800	83,400	
普通作業員		人	6	23,800	142,800	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		45,200	
計					271,400	
単価					27,140	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	象形遊具撤去	FRP製	単位	基	数量	10	単価	4,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2	23,800	47,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					47,600	
単価					4,760	円／基

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ遊具撤去		単位	基	数量	10	単価	5,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2.5	23,800	59,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					59,500	
単価					5,950	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	8,578

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	8,578	8,578	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,578	
単価					8,578	円／ｍ３

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	5,405

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	ｍ３	100	5,405	540,500	
計					540,500	
単価					5,405	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	13,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	混合廃棄物	ｍ３	100	13,000	1,300,000	
計					1,300,000	
単価					13,000	円／ｍ３

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,900	15,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,900	
単価					15,900	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,223

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	2,223	2,223	
計					2,223	
単価					2,223	円／m3

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,949

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	3,949	3,949	
計					3,949	
単価					3,949	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	水飲み場	550×1275×760 集水桝･蓋版	単位	基	数量	9	単価	594,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	3.32	1,205	4,000.6	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.166	47,600	7,901.6	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	1.14	5,429	6,189.06	
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 砕石(各種) 全ての費用	ｍ２	2.82	1,090	3,073.8	
単粒度砕石	４号３０－２０ｍｍ	ｍ３	0.282	4,700	1,325.4	
水飲み場据付け	550×1275×760　集水桝、蓋含む	基	9	133,200	1,198,800	
水飲場【太間地区】	550×1275×760 集水桝､蓋板含む	基	2	459,000	918,000	
水飲場【木屋元地区】	550×1275×760 集水桝､蓋板含む	基	2	459,000	918,000	
水飲場【出口地区】	550×1275×760 集水桝､蓋板含む	基	5	459,000	2,295,000	
計					5,352,290.46	
単価					594,700	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	公園施設撤去	水飲み場 H760	単位	基	数量	10	単価	6,863

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	8	8,578	68,624	
計					68,624	
単価					6,863	円／基

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	公園施設撤去	砂場	単位	基	数量	10	単価	7,206

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	8.4	8,578	72,055.2	
計					72,055.2	
単価					7,206	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	9	単価	2,528

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用	ｍ３	5	1,662	8,310	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 23.2km以下 全ての費用	ｍ３	4	3,609	14,436	
計					22,746	
単価					2,528	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	9	単価	4,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	3	5,405	16,215	
処分費（ｍ３）		ｍ３	2	5,405	10,810	
処分費（ｍ３）		ｍ３	4	3,525	14,100	
計					41,125	
単価					4,570	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	15,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	15,900	15,900	
計					15,900	
単価					15,900	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	水飲み場据付け	550×1275×760　集水桝、蓋含む	単位	基	数量	1	単価	133,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,800	30,800	
特殊作業員		人	1	27,800	27,800	
普通作業員		人	1	23,800	23,800	
配管工		人	1	28,200	28,200	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス第２次　バケット容量０．２８ｍ３吊１．７ｔ	日	0.5	45,170	22,585	
諸雑費（まるめ）		式	1		15	
計					133,200	
単価					133,200	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	8,578

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	8,578	8,578	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,578	
単価					8,578	円／ｍ３

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	5,405

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費【太間地区】	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	ｍ３	100	5,405	540,500	
計					540,500	
単価					5,405	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	5,405
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費【木屋元地区】		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	ｍ３	100	5,405	540,500		
計						540,500		
単価						5,405	円／ｍ３	

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費【出口地区】		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	ｍ３	100	3,525	352,500		
計						352,500		
単価						3,525	円／ｍ３	

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,900	15,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,900	
単価					15,900	円／人日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス第２次　バケット容量０．２８ｍ３吊１．７ｔ	単位	日	数量	1	単価	45,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,900	27,900	
軽油		L	34	147	4,998	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス第２次　バケット容量０．２８ｍ３吊１．７ｔ	供用日	1.53	8,020	12,270	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					45,170	
単価					45,170	円／日