

積算内訳書

1. 業務名

業務名	R 8 京都府域防災施設整備計画検討業務
履行場所	大阪府枚方市新町 2 丁目 2 番 1 0 号 (淀川河川事務所及びその管内)

2. 業務内容

1) 事務所名	淀川河川事務所 工務第一課
2) 履行期間	212 日間 自 令和 8年 5月21日 至 令和 8年12月18日
3) 設計説明	
4) 業務内容	

積算内訳書

業務名	R 8 京都府域防災施設整備計画検討業務			業種	設計業務
				項目	河川構造物設計
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
河川構造物設計	式	1	5,818,608		
河川構造物設計	式	1	5,818,608		
河川構造物設計	式	1	5,818,608	河川構造物設計	1 式
道路設計	式	1	7,977,805		
道路設計	式	1	4,003,799		
道路詳細設計	式	1	4,003,799	道路詳細設計 (A) 縮尺1/1,000	(0.96)1 (km) 式
平面交差点設計	式	1	2,023,924		
平面交差点詳細設計	式	1	2,023,924	平面交差点詳細設計 縮尺1/500	2 箇所
一般構造物設計	式	1	1,950,082		
一般構造物詳細設計	式	1	1,950,082	箱型函渠	2 箇所
仮設構造物設計	式	1	706,670		
仮設構造物設計	式	1	706,670		
仮設構造物詳細設計	式	1	706,670	土留工詳細設計 種別:切梁式 土留工詳細設計 種別:切梁式	1 基 1 基

積算内訳書

業務名	R 8 京都府域防災施設整備計画検討業務			業種	設計業務
				項目	函渠地盤改良設計
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
函渠地盤改良設計	式	1	780,708		
函渠地盤改良設計	式	1	780,708		
函渠地盤改良設計	式	1	780,708	函渠地盤改良設計	1 式
函渠耐震設計	式	1	646,210		
函渠耐震設計	式	1	646,210		
函渠耐震設計	式	1	646,210	函渠耐震設計	1 式
函渠工施工計画検討	式	1	903,575		
函渠工施工計画検討	式	1	903,575		
函渠工施工計画検討	式	1	903,575	函渠工施工計画検討	1 式
共通	式	1	783,610		
共通（設計業務）	式	1	783,610		
打合せ等	式	1	548,400	打合せ	1 式
その他	式	1	95,550	合同現地踏査	1 回
				照査技術者による報告	1 回
公開成果品作成	式	1	139,660	公開成果品作成	1 業務
直接経費	式	1	665,939		

積算内訳書

業務名	R 8 京都府域防災施設整備計画検討業務			業 種	設計業務
				項 目	直接経費
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
直接経費	式	1	665,939		
旅費交通費	式	1	108,939	旅費交通費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	557,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	18,283,125		
その他原価	式	1	9,311,736		
一般管理費等	式	1	14,855,139		
業務価格	式	1	42,450,000		