

積算内訳書

1. 業務名

業務名	R 8 淀川河川公園整備方針等作成業務
履行場所	大阪府枚方市新町2丁目2番10号他（淀川河川事務所及びその管内）

2. 業務内容

1) 事務所名	淀川河川事務所 河川公園課		
2) 履行期間	310 日間	自 令和 8年 4月23日	至 令和 9年 2月26日
3) 設計説明	本業務は、『淀川河川公園基本計画（平成20年8月25日）』4. 現状の問題点（利活用に関する項目）の解決を目的とした調査・分析・検討等の実施、及び淀川河川公園協議会の支援等をおこなうものである。		
4) 業務内容	(1)計画準備 (2)都市公園の利活用に関する事例収集等 (3)柔軟な利活用の観点の整理 (4)開園区域および未開園区域への適用 (5)淀川河川公園協議会の資料作成・運営支援 (6)淀川河川公園施設 予約システム実装作業 (7)報告書作成		

積算内訳書

業務名	R 8 淀川河川公園整備方針等作成業務			業 種	設計業務
				項 目	R8淀川河川公園整備方針等作成業務
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
R8淀川河川公園整備方針等作成業務	式	1	6,907,050		
計画準備	式	1	196,650		
計画準備	式	1	196,650	計画準備	1 式
都市公園の利活用に関する事例収集等	式	1	1,026,900		
都市公園の利活用に関する事例収集等	式	1	1,026,900	都市公園の利活用に関する事例収集等	1 式
柔軟な利活用の観点の整理	式	1	612,050		
柔軟な利活用の観点の整理	式	1	612,050	柔軟な利活用の観点の整理	1 式
開園区域および未開園区域への適用	式	1	3,382,650		
開園区域および未開園区域への適用	式	1	3,382,650	開園区域についての検討	1 式
				未開園区域についての整理	1 式
				新技術等を活用した維持管理方法の提案	1 式
淀川河川公園協議会の資料作成・運営支援	式	1	893,150		
淀川河川公園協議会の資料作成・運営支援	式	1	893,150	淀川河川公園協議会の資料作成・運営支援	1 式
淀川河川公園施設予約システム実装作業	式	1	563,300		
淀川河川公園施設予約システム実装作業	式	1	563,300	淀川河川公園施設予約システム実装作業	1 式
報告書作成	式	1	232,350		

積算内訳書

業務名	R 8 淀川河川公園整備方針等作成業務			業 種	設計業務
				項 目	R8淀川河川公園整備方針等作成業務
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
報告書作成	式	1	232,350	報告書作成	1 式
共通	式	1	688,060		
共通（調査・計画業務）	式	1	688,060		
打合せ等	式	1	548,400	打合せ	1 式
公開成果品作成	式	1	139,660	公開成果品作成	1 業務
直接経費	式	1	265,167		
直接経費	式	1	265,167		
旅費交通費	式	1	113,167	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	152,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	7,860,277		
その他原価	式	1	4,089,966		
一般管理費等	式	1	6,429,757		
業務価格	式	1	18,380,000		