積算内訳書

１．業務名

業務名	Ｒ８淀川左岸線（２期）堤防復旧詳細設計他業務
履行場所	大阪府枚方市新町2丁目2番10号他（淀川河川事務所及びその管内）

２．業務内容

１）事務所名　　淀川河川事務所　沿川整備課

２）履行期間　　268 日間　　自　令和　8年 6月 4日

至　令和　9年 2月26日

３）設計説明

本業務は、淀川左岸線（２期）事業において、仮設堤防を整備している区間における堤防本復旧に向けて、既往の課題を整理したうえで、関係機関との協議調整結果を踏まえ、既往設計成果をもとに付帯施設等の詳細設計、堤防復旧構造の修正設計および施工計画の検討立案を行い、成果としてとりまとめることを目的とする業務である。

４）業務内容

計画準備　１式、既往収集整理　１式、現地踏査　１式、関係機関協議資料の作成　１式、堤防部構造設計検討　１式、事業監理計画検討　１式、照査　１式、報告書作成　１式

積算内訳書

業務名	Ｒ８淀川左岸線（２期）堤防復旧詳細設計他業務	業 種	設計業務
		項 目	淀川左岸線(2期)堤防復旧詳細設計

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
淀川左岸線(2期)堤防復旧詳細設計	式	1	13,107,550	
淀川左岸線(2期)堤防復旧詳細設計	式	1	13,107,550	
計画準備	式	1	318,100	計画準備 1 式
既往資料収集整理	式	1	294,950	既往資料収集整理 1 式
現地踏査	式	1	182,800	現地踏査 1 式
関係機関協議資料の作成	式	1	1,989,900	十三バイパス（国道176号バイパス）交差部 1 式 ＮＴＴ淀川連絡橋交差部 1 式 淀川南岸線土留壁兼用部 1 式 工事支障物件協議 1 式 公園復旧整備 1 式
堤防部構造設計検討	式	1	4,254,700	上面排水施設詳細設計 1 式 河川管理用通路詳細設計 1 式 付帯施設復旧詳細設計 1 式 堤防構造修正設計 1 式
事業監理計画検討	式	1	4,940,600	制約条件の精査 1 式 仮設計画 1 式

積算内訳書

業務名	Ｒ８淀川左岸線（２期）堤防復旧詳細設計他業務	業 種	設計業務
		項 目	淀川左岸線(2期)堤防復旧詳細設計

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				土砂収支検討 1 式 事業実施計画調整 1 式 施工計画検討 1 式
照査	式	1	379,700	照査 1 式
報告書作成	式	1	746,800	報告書作成 1 式
共通	式	1	763,110	
共通（設計業務）	式	1	763,110	
打合せ等	式	1	457,000	打合せ 1 式
その他	式	1	306,110	合同現地踏査 1 回 照査技術者による報告 3 回 公開用成果品の作成 1 業務
直接経費	式	1	591,385	
直接経費	式	1	591,385	
旅費交通費	式	1	87,385	旅費交通費（率計上・宿泊無） 1 式
電子成果品作成費	式	1	504,000	電子成果品作成費 1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	14,462,045	

積算内訳書

業務名	Ｒ８淀川左岸線（２期）堤防復旧詳細設計他業務	業 種	設計業務
		項 目	その他原価

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
その他原価	式	1	7,469,350	
一般管理費等	式	1	11,808,605	
業務価格	式	1	33,740,000	