

単価	2025-4単価

【 予定価格の公表資料 】

工事名称 伏見出張所庁舎耐震改修工事

工事場所 京都府京都市伏見区葭島金井戸22地先

工期 契約締結日の翌日から令和7年10月20日まで

工事費内訳書

工事費内訳

1

[illegible]

庁舎改修 種目別内訳

2

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
庁舎改修	1	式	10,812,749	
計			10,812,749	

庁舎電気設備改修 種目別内訳

3

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
庁舎電気設備改修	1	式	565,100	
計			565,100	

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
庁舎機械設備改修	1	式	775,470	
計			775,470	

庁舎改修 科目別内訳

5

庁舎改修				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設	1	式	1,216,300	
防水改修	1	式	632,277	
外壁改修	1	式	733,620	
建具改修	1	式	425,605	
内装改修	1	式	468,127	
塗装改修	1	式	373,550	
耐震(躯体)改修	1	式	6,841,852	
環境配慮改修	1	式	23,618	
発生材処理	1	式	97,800	
計			10,812,749	

庁舎電気設備改修 科目別内訳

6

庁舎電気設備改修				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
電灯設備	1	式	52,100	
動力設備	1	式	440,700	
テレビ共同受信設備	1	式	72,300	
計			565,100	

庁舎改修 中科目別内訳

8

庁舎改修					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	1,216,300	
計				1,216,300	
防水改修	撤去	1	式	91,690	
防水改修	改修	1	式	540,587	
計				632,277	
外壁改修	撤去	1	式	294,999	
外壁改修	改修	1	式	438,621	
計				733,620	
建具改修	撤去	1	式	64,967	
建具改修	改修	1	式	360,638	
計				425,605	
内装改修	撤去	1	式	34,497	
内装改修	改修	1	式	433,630	
計				468,127	
塗装改修	改修	1	式	373,550	

庁舎改修 中科目別内訳

9

庁舎改修					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
計				373,550	
耐震(躯体)改修	撤去	1	式	169,136	
耐震(躯体)改修	改修	1	式	6,672,716	
計				6,841,852	
環境配慮改修	撤去	1	式	23,618	
計				23,618	
発生材処理	運搬	1	式	59,500	
発生材処理	処分	1	式	38,300	
計				97,800	

庁舎電気設備改修 中科目別内訳

10

庁舎電気設備改修					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
電灯設備	電灯分岐	1	式	10,100	
電灯設備	コンセント分岐	1	式	42,000	
計				52,100	
動力設備	動力幹線	1	式	303,000	
動力設備	動力分岐	1	式	137,700	
計				440,700	
テレビ共同受信設備		1	式	72,300	
計				72,300	

庁舎機械設備改修 中科目別内訳

11

庁舎機械設備改修					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
空調設備		1	式	426,420	
計				426,420	
換気設備		1	式	117,130	
計				117,130	
給水設備		1	式	25,570	
計				25,570	
給湯設備		1	式	162,730	
計				162,730	
ガス設備		1	式	43,620	
計				43,620	