

単価	2025-4単価

【 予定価格の公表資料 】

工事名称 桂川出張所庁舎耐震改修工事
工事場所 京都府京都市西京区桂浅原町174地先
工期 契約締結日の翌日から令和7年10月20日まで

庁舎改修 科目別内訳

5

庁舎改修									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接仮設		1		式		1,006,500			
防水改修		1		式		708,221			
外壁改修		1		式		557,017			
建具改修		1		式		541,948			
内装改修		1		式		1,139,546			
塗装改修		1		式		589,679			
耐震(躯体)改修		1		式		7,694,033			
環境配慮改修		1		式		115,767			
発生材処理		1		式		160,400			
	計					12,513,111			

庁舎電気設備改修 科目別内訳

6

庁舎電気設備改修									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
電灯設備		1		式		530,500			
動力設備		1		式		461,100			
構内交換設備		1		式		185,700			
誘導支援設備		1		式		42,700			
テレビ共同受信設備		1		式		172,000			
	計					1,392,000			

庁舎機械設備改修									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
空気調和設備		1		式		630,040			
換気設備		1		式		110,440			
衛生器具設備		1		式		25,800			
給水設備		1		式		21,420			
排水設備		1		式		63,800			
給湯設備		1		式		45,100			
万才設備		1		式		72,100			
	計					968,700			

庁舎改修 中科目別内訳

8

庁舎改修					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	1,006,500	
計				1,006,500	
防水改修	撤去	1	式	100,475	
防水改修	改修	1	式	607,746	
計				708,221	
外壁改修	撤去	1	式	311,664	
外壁改修	改修	1	式	245,353	
計				557,017	
建具改修	撤去	1	式	121,614	
建具改修	改修	1	式	420,334	
計				541,948	
内装改修	撤去	1	式	113,077	
内装改修	改修	1	式	1,026,469	
計				1,139,546	
塗装改修	改修	1	式	589,679	

庁舎改修 中科目別内訳

9

庁舎改修					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				589,679	
耐震(躯体)改修	撤去	1	式	272,074	
耐震(躯体)改修	改修	1	式	7,421,959	
計				7,694,033	
環境配慮改修	撤去	1	式	115,767	
計				115,767	
発生材処理	運搬	1	式	97,700	
発生材処理	処分	1	式	62,700	
計				160,400	

庁舎電気設備改修 中科目別内訳

10

庁舎電気設備改修					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	電灯幹線	1	式	147,200	
電灯設備	電灯分岐	1	式	279,500	
電灯設備	コンセント分岐	1	式	103,800	
計				530,500	
動力設備	動力幹線	1	式	10,000	
動力設備	動力分岐	1	式	451,100	
計				461,100	
構内交換設備		1	式	185,700	
計				185,700	
誘導支援設備	インターホン	1	式	42,700	
計				42,700	
テレビ共同受信設備		1	式	172,000	
計				172,000	

庁舎機械設備改修 中科目別内訳

11

庁舎機械設備改修					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空調設備		1	式	630,040	
計				630,040	
換気設備		1	式	110,440	
計				110,440	
衛生器具設備		1	式	25,800	
計				25,800	
給水設備		1	式	21,420	
計				21,420	
排水設備		1	式	63,800	
計				63,800	
給湯設備		1	式	45,100	
計				45,100	
ガス設備		1	式	72,100	
計				72,100	