

積算内訳書

1. 工事名

工事名	天ヶ瀬ダム管内維持作業
工事地名	(自) 京都府八幡市奥ノ町地先 (至) 滋賀県大津市大石地先

2. 工事内容

1) 事務所名	淀川ダム統合管理事務所	管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	天ヶ瀬ダム管内維持作業						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
河川維持		式	1	10,540,425			
除草工		式	1	2,506,538			
堤防除草工		式	1	2,283,074	除草	22,300	m2
					集草	22,300	m2
					積込・荷卸	22,300	m2
					運搬(堤防除草)	22,300	m2
					除草処分	22,300	m2
堤防除草工		式	1	223,464	除草	2,400	m2
					集草	2,400	m2
					積込・荷卸	2,400	m2
					運搬(堤防除草)	2,400	m2
					除草処分	2,400	m2
構内清掃工		式	1	2,029,908			
構内清掃工		式	1	2,029,908	構内清掃	226	回
					；分別、集積含む		
					運搬	2	t
					廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類・処理困難物；積込含む		
					処分	2	t
					廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類・処理困難物；		
流芥処理工		式	1	4,555,639			
流芥処理工		式	1	4,555,639	収集	95	t
					積込み	95	t
					運搬	95	t
					流芥物・処理困難物；		
					処分	95	t
					流芥物・処理困難物；		
応急処理工		式	1	766,220			
応急処理工		式	1	81,860	水質事故処理	2	回

積算内訳書

工事名	天ヶ瀬ダム管内維持作業				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
雑工	式	1	684,360	労務 機械損料 機械運転 ; 運転労務、燃料、損料含む 材料	1 式 1 式 1 式 1 式
仮設工	式	1	682,120		
敷鉄板	式	1	61,780	敷鉄板 22×1524×3048 ;	20 枚
交通管理工	式	1	620,340	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	10,540,425		
共通仮設費	式	1	1,315,420		
共通仮設費	式	1	659,420		
運搬費	式	1	659,420	重建設機械分解組立輸送費 仮設材運搬費 ; 運搬、積込、取卸し含む	1 式 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	656,000		
純工事費	式	1	11,855,845		
現場管理費	式	1	3,506,000		
工事原価	式	1	15,361,845		
一般管理費等	式	1	2,718,155		
工事価格	式	1	18,080,000		