

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 天ヶ瀬ダム管内維持作業
工事地名	(自) 京都府八幡市奥ノ町地先 (至) 滋賀県大津市大石地先

2. 工事内容

1) 事務所名	淀川ダム統合管理事務所	管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 天ヶ瀬ダム管内維持作業					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持		式	1	10,314,582		
除草工		式	1	2,423,502		
堤防除草工		式	1	2,247,206	除草	22,100 m2
					集草	22,100 m2
					積込・荷卸	22,100 m2
					運搬(堤防除草)	22,100 m2
					除草処分	10.4 t
堤防除草工		式	1	176,296	除草	1,900 m2
					集草	1,900 m2
					積込・荷卸	1,900 m2
					運搬(堤防除草)	1,900 m2
					除草処分	0.5 t
構内清掃工		式	1	1,958,530		
構内清掃工		式	1	1,958,530	構内清掃	227 回
					運搬	2 t
					廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類・処理困難物；	
					処分	2 t
					廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類・処理困難物；	
流芥処理工		式	1	4,517,193		
流芥処理工		式	1	4,517,193	収集	95 t
					積込み	95 t
					運搬	95 t
					処分	95 t
					流芥物・処理困難物；	
応急処理工		式	1	746,290		
応急処理工		式	1	80,280	水質事故処理	2 回
雑工		式	1	666,010	労務	1 式
					機械損料	1 式

積算内訳書

工事名	R 7 天ヶ瀬ダム管内維持作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				機械運転 1 式
				材料 1 式
仮設工	式	1	669,067	
工事用道路工	式	1	60,487	敷鉄板 1 式
				22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去；
交通管理工	式	1	608,580	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	10,314,582	
共通仮設費	式	1	1,143,920	
共通仮設費	式	1	514,920	
運搬費	式	1	514,920	重建設機械分解組立輸送費 1 式
				仮設材運搬費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	629,000	
純工事費	式	1	11,458,502	
現場管理費	式	1	3,292,000	
工事原価	式	1	14,750,502	
一般管理費等	式	1	2,589,498	
工事価格	式	1	17,340,000	