

積算内訳書

1. 業務名

業務名	R 7 天ヶ瀬ダム左岸減勢工対策修正設計他業務
履行場所	大阪府枚方市山田池北町 1 0 番 1 号

2. 業務内容

1) 事務所名	淀川ダム統合管理事務所 管理課		
2) 履行期間	272 日間	自 令和 8年 4月 1日	至 令和 8年12月28日
3) 設計説明	本業務は、過年度業務において検討してきた天ヶ瀬ダム左岸減勢工導流壁の変位対策に対し、現場条件の変更に伴い、効率的な施工方法等について最適案を検討した上で詳細設計の修正を行うものである。また老朽化した天ヶ瀬ダム関連施設の補修設計を行うものである。		
4) 業務内容	設計計画 1 式、現地踏査 1 式、最適案の選定 1 式、施工時等安全対策の検討 1 式、減勢工側壁面補修の検討 1 式、工期短縮策及びコスト縮減方策の検討 1 式、施工計画案の策定 1 式、詳細設計（修正） 1 式、天ヶ瀬ダム関連施設の補修設計 1 式、協議資料作成 1 式、報告書作成 1 式		

積算内訳書

業務名	R 7 天ヶ瀬ダム左岸減勢工対策修正設計他業務			業 種	設計業務
				項 目	天ヶ瀬ダム左岸減勢工対策
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
天ヶ瀬ダム左岸減勢工対策	式	1	15,312,850		
ダム左岸減勢工対策	式	1	15,312,850		
ダム左岸減勢工対策	式	1	15,312,850	設計計画 現地踏査 最適案の選定 施工時等安全対策の検討 減勢工側壁面補修の検討 工期短縮策及びコスト縮減方策の検討 施工計画案の策定 修正設計（詳細） 天ヶ瀬ダム関連施設の補修設計 協議資料作成 報告書作成	
共通	式	1	979,710		
共通（設計業務）	式	1	979,710		
打合せ等	式	1	639,800	打合せ	
				1	式

積算内訳書

業務名	R 7 天ヶ瀬ダム左岸減勢工対策修正設計他業務			業 種	設計業務
				項 目	共通
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
その他	式	1	200, 250	照査技術者による報告	1 回
公開成果品作成	式	1	139, 660	公開成果品作成	1 業務
直接経費	式	1	644, 643		
直接経費	式	1	644, 643		
旅費交通費	式	1	102, 643	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	542, 000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	16, 937, 203		
その他原価	式	1	8, 773, 543		
一般管理費等	式	1	13, 839, 254		
業務価格	式	1	39, 550, 000		