# 積算内訳書

１．業務名

| | |
|---|---|
| 業務名 | Ｒ８天ケ瀬ダム堆砂対策検討業務 |
| 履行場所 | 大阪府枚方市山田池北町１０－１ |

２．業務内容

１）事務所名　　淀川ダム統合管理事務所　管理課

２）履行期間　　165 日間　　自　令和　8年 9月15日

至　令和　9年 2月26日

３）設計説明

４）業務内容

# 積算内訳書

| 業務名 | Ｒ８天ケ瀬ダム堆砂対策検討業務 | 業 種 | 設計業務 |
|---|---|---|---|
| | | 項 目 | 天ケ瀬ダム堆砂対策 |

| 項目・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 |
|---|---|---|---|---|
| 天ケ瀬ダム堆砂対策 | 式 | 1 | 7,615,150 | |
| 天ケ瀬ダム堆砂対策 | 式 | 1 | 7,615,150 | |
| 天ケ瀬ダム堆砂対策 | 式 | 1 | 7,615,150 | 計画準備<br>1 式<br>既往資料の整理<br>1 式<br>旧志津川導水路を用いた空気圧送工<br>法による堆砂対策（中長期対策）に 1 式<br>ダム下流への置土による堆砂対策(<br>中長期対策（代替案）)に関する検 1 式<br>検討会の運営・補助<br>1 式<br>報告書作成<br>1 式 |
| 共通 | 式 | 1 | 596,660 | |
| 共通（設計業務） | 式 | 1 | 596,660 | |
| 打合せ等 | 式 | 1 | 457,000 | 打合せ<br>1 式 |
| 公開成果品作成 | 式 | 1 | 139,660 | 公開成果品作成<br>1 業務 |
| 直接経費 | 式 | 1 | 207,734 | |
| 直接経費 | 式 | 1 | 207,734 | |
| 旅費交通費 | 式 | 1 | 51,734 | 旅費交通費（率計上・宿泊無）<br>1 式 |
| 電子成果品作成費 | 式 | 1 | 156,000 | 電子成果品作成費<br>1 式 |

# 積算内訳書

| 業務名 | Ｒ８天ケ瀬ダム堆砂対策検討業務 | 業 種 | 設計業務 |
|---|---|---|---|
| | | 項 目 | 直接原価（その他原価除く） |

| 項目・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 |
|---|---|---|---|---|
| 直接原価（その他原価除く） | 式 | 1 | 8,419,544 | |
| その他原価 | 式 | 1 | 4,422,059 | |
| 一般管理費等 | 式 | 1 | 6,908,397 | |
| 業務価格 | 式 | 1 | 19,750,000 | |
| | | | | |